

Phụ lục 2: Bảng tổng hợp Dự toán
Dự án Đánh giá công tác thực hiện giao khoán rừng, đất lâm nghiệp và xây dựng phương án quản lý, sử dụng, phát triển bền vững diện tích đất giao khoán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(Kèm theo Quyết định số:/QĐ-UBND ngày..... tháng 01 năm 2020 của CT. UBND tỉnh

STT	Hạng mục	Số tiền	Ghi chú
A	Chi phí trực tiếp	6,747,510,513	
1	Chi phí nhân công, vật liệu	5,729,735,513	Phụ lục 01
2	Phục vụ	194,617,000	Phụ lục 01
3	Quản lý	501,848,000	Phụ lục 01
4	Thuế VAT (5%)	321,310,000	Phụ lục 01
B	Chi phí khác	13,495,021	
1	Lập hồ sơ mời thầu 0,1% x (CPTT)	6,747,511	NĐ63/2014/NĐ-CP
2	Đánh giá hồ sơ dự thầu 0,1% x (CPTT)	6,747,511	NĐ63/2014/NĐ-CP
	Tổng cộng (A +B)	6,761,005,534	
	Làm tròn	6,761,000,000	